南通市阳光养老产业集团有限公司

无线网络覆盖工程                

招标文件
（工程量清单计价）

（项目编号：WLTJDL2025066）

招标人：南通市阳光养老产业集团有限公司
招标代理人：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

二〇二五年八月

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	南通市阳光养老产业集团有限公司无线网络覆盖工程

	2
	建设地点
	南通市工农南路185号

	3
	建设规模
	建设总投资约140万元

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	工期要求
	总工期：40日历天，其中：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼：各10日历天；6#楼：15日历天；6#楼第3层核心机房：2日历天

计划开工时间：2025年8月；计划竣工时间：2025年9月；
（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）

施工时间限制：每天，上午7:00-11:30，13:30-18:00；无尘无噪声施工经过申请同意后，可适当延长。

	7
	资金来源
	自筹

	8
	招标范围
	南通市阳光养老产业集团有限公司无线网络覆盖工程，具体详见施工图纸和工程量清单中所示的内容。

	9
	工程报价方式
	工程量清单报价；固定总价包干；

	10
	投标有效期
	 45 日历天（从投标截止之日算起）

	11
	投标保证金额
	人民币28000.00元（递交方式：现金，用信封单独密封并加盖公章，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封）

	12
	提交疑问材料

时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在招标文件发布之日起3日内以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（1038182114@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”公布。

	13
	踏勘现场
	投标人需在规定时间内自行踏勘现场，具体详见投标须知第4条款。

	14
	招标控制价
	招标控制价：1400000.00元，超过招标控制价的投标报价为无效报价。

	15
	投标文件份数
	一式 叁 份，其中正本壹份，副本贰份

	16
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

截止时间：2025年8月21日14时00分（北京时间）
提交地点：南通市工农南路185号，阳光老年公寓6号楼3楼第一会议室，如有变动另行通知。

	17
	开标
	开标时间：2025年8月21日14时00分（北京时间）
开标地点：南通市工农南路185号，阳光老年公寓6号楼3楼第一会议室，如有变动另行通知。

	18
	评标委员会
	评标专家确定方式：成员3人及以上单数，由招标单位自行组建。

	19
	履约保证金
	投标人提供的履约保证金为合同价的10%；投标人在收到中标通知书后，须在5日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

	20
	招标单位
	单位名称：南通市阳光养老产业集团有限公司

联系人：袁小姐
联系电话：15951306292

	21
	招标代理单位
	单位名称：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

地址：南通市崇川区中江国际广场4幢A座9楼

联系人：顾工 

联系电话：0513-55886303，15005182114


二、投标须知
（一）总则
1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

（1）施工现场拆迁及平整情况： 现貌。
（2）施工用水、电：招标人提供水电接驳点，中标人自行接入，施工改造现场水电免费使用（办公场地及仓储场地临时用电除外）。
（3）场内外道路：现貌。

（4）其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

注：各投标单位请务必持现场勘查承诺函来踏勘现场，现场勘查承诺函需由建设单位项目代表签字盖章确认，且现场踏勘时需直接递交300元/份的招标文件相关费用（开标现场不再收取且超过现场踏勘时间后递交招标文件费的不予认可），招标文件费300元可通过支付宝二维码扫码支付或者支付宝转账方式（支付宝账号：15005182114）支付，费用支付时请备注“66号招标文件费+单位名称”，如支付时忘记备注请及时与招标代理单位沟通，否则引起的一切问题由投标人自行承担，收费二维码如下：
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现场勘查承诺函未经建设单位项目代表签字盖章确认且未在规定时间内缴纳招标文件相关费用的视为该项目报名未成功，未响应招标文件要求，作废标处理。签字盖章的现场勘查承诺函放在文件正本中，副本可复印。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：
企业资质条件：具有独立法人资格及通信工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业工程承包贰级及以上资质（在有效期内）；
（2）项目经理（项目负责人）资格：通信与广电工程专业二级或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B证）。（以上证书均注册在投标人单位）。
特别提醒：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)文件规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟派的项目负责人如为一级注册建造师，电子证书须符合《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求规定。包含但不限于：一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。一级建造师电子证书截至开标当天应处于有效期内。

拟派的项目负责人为二级注册建造师的，根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。

（3）本工程不接受联合体投标。

（4）未尽之处具体详见招标文件第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

3.投标费用

3.1投标人在现场踏勘的同时提交300元招标文件相关费用（开标现场不再收取且超过现场踏勘时间后递交招标文件费的不予认可），无论是否中标，该费用不予退还。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3本项目招标代理费金额为人民币2000元，由中标单位于中标后直接支付给招标代理机构江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司，投标单位在计算成本时自行考虑，结算时不予调整。

4、踏勘现场

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

4.5各投标人请务必持现场勘查承诺函进行踏勘现场，现场勘查承诺函需由招标单位代表签字盖章确认，现场勘查承诺函未经招标单位代表签字盖章确认的视为该项目报名未成功，未响应招标文件要求，作无效响应处理。签字盖章的现场勘查承诺函放在投标文件商务标正本中，副本可复印。踏勘时间为招标公告发布之日起至2025年8月19日每天9时30分至11时30分，14时至17时（北京时间，法定节假日除外），2025年8月19日17时后招标单位不再接受踏勘。
4.6勘察现场的联系人：袁小姐；联系电话：15951306292。
（二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

第七章：资格审查证明材料

第八章：技术标格式
第九章：工程量清单

5.2根据本章第6、7款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的技术要求、数量、单位的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在招标文件发布之日起3日内向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1038182114@qq.com，招标人予以解答，并将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”，请各潜在投标人在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人已做的补充和（或）修改）进行投标报价。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

（三）投标文件

8.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9.本工程投标文件由资格审查资料包、技术标、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查资料包包括内容：

（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

（2）有效的企业资质证书（副本）复印件；

（3）有效的企业安全生产许可证（副本）复印件；

（4）拟派项目负责人的建造师注册证书复印件；

（5）拟派项目负责人有效的安全生产考核合格证（B证）复印件；

（6）拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明材料复印件；

（投标企业必须提供：①投标企业与项目经理双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其交纳的2025年5月至2025年7月的任意一个月的社保缴费记录）

（7）拟派项目负责人无在建工程（详见第七章）；

（8）诚信承诺书（详见第七章）；
（9）工程完工证明复印件（如有）；

拟派项目经理有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。证明格式详见第七章-工程完工证明

 (10) 资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章）。

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
9.2技术标

（1）技术部分正负偏离表；

（2）技术标评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

（3）投标人认为需要提交的其他技术材料。
具体要求详见本招标文件第二章中“技术标评审”条款。
9.3 商务标

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）已标价的工程量清单；

（5）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；

（6）现场勘查承诺函。

10.招标文件提供的文件格式（第六章）投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应胶装装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、技术标、商务标分开装袋密封。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13.投标保证金

投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金。

14.投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的

14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金，并自认定之日起一年内不得参与南通市阳光养老产业集团有限公司任何招投标活动，并在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”滚动公示直至解禁。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。
（四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16、投标报价方式：

16.1本工程项目采用工程量清单报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。招标文件、图纸和工程量清单范围内，固定总价包干。
16.2本次招标提供的工程量清单（技术要求和工程量），投标人应仔细核对技术要求，并进行充分核对工程量及缺、项等，若对技术要求或工程量有异议，投标方应在答疑提交截止时间之前以书面形式提出，经招标代理单位审核后进行修改，否则，视同投标人认可招标人提供的工程量清单，结算时不予调整。价格风险全部由承包人承担。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
16.3除下列条款中风险范围的内容可调整外，其余不可调整。

（1）工程变更；

（2）现场签证；

（3）暂列金额及暂估价；

（4）发承包人双方约定的其他调整事项。

16.4工程价款调整

详见招标文件第三章合同条款专用合同条款第11条。
17、投标报价的计价方法
由招标人（发包人）提供工程量数量，投标人（承包人）自主报价确定工程造价的计价方式。

18．招标控制价

18.1本工程全部使用国有资金，实行工程量清单招标，招标人设置招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将作废标处理。

18.2招标控制价依据：本工程施工图及其工程量清单。
19.投标报价编制要求

采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目名称、技术要求、单位、数量必须与招标人提供的一致。

报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的或有利于招标人的为计算依据。

投标人确定投标报价，应充分考虑到施工现场实际情况，是一个正在运营的成熟单位组织的改造工程，对于材料运输、人力成本浪费、公共区域卫生清洁、成品保护、噪音施工等提出了较高的要求，投标报价时应给予一定的考虑，同时应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。
本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关人员工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。
投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，施工改造现场水电免费使用（办公场地及仓储场地临时用电除外），但是杜绝浪费，如发现浪费水电的情况，第一次发现口头提醒，第二次发现处罚100元，第三次发现处罚200元，第四次发现处罚400元，以此类推，上不封顶。
承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工。如果本工程在各类检查中被认定为不合格工地的，每有一次发包人收取承包人违约金，并作为不良行为纪律在案；如被通报批评三次的，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担。

因属于改造项目、原有设施设备的保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

临时设施费、赶工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由各投标人自行报价，该类措施项目费一次性包定计入零星施工费，结算时一律不作调整。

投标人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，并且要求消防部分验收合格。发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，建设单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备需取得建设单位的验收认可，否则，承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。在施工过程中，如遇到漏项问题，需提前与招标人书面沟通并经招标人确认后方可施工，如因未与招标人沟通造成返工而引起的工期延误、经济损失等后果均由投标人自行承担。

投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

投标人工地踏勘应充分了解施工现场位置情况，道路、储存空间、装卸限制、运输限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，若有不符，以有利于建设单位的方式进行修正。

投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出建设单位范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取的履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点（该地点必须符合建筑垃圾（渣土）管理中心要求），建筑垃圾（渣土）管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中。建筑垃圾需做到日产日清，堆放在指定地点，并做好遮挡、覆盖和围护等工作。
承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

本工程无甲供材料，所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及的价格不再调整。

必须建立完善的消防安全管理制度，并有专人负责现场的消防安全管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、审批制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于拆除、基层、面层的铺设及厚度测量等）的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。

施工过程中所使用的材料需满足养老机构的国家及行业标准，满足防火、环保的要求。在实际施工中，所有材料的选用需待招标人确认后方可进场。

施工时间限制：每天，上午7:00-11:30，13:30-18:00；无尘无噪声施工经过申请同意后，可适当延长。
由于本次图纸缺一些立面图、节点图，施工时按标准规范和图集施工，没有标准规范和图集的，按市场上的通行做法施工。

若有特殊原因，有人提出噪声影响，施工单位应暂停噪声施工，投标人在投标总价中应充分考虑暂停施工造成的窝工费，结算不再调整。

施工范围内零星的其他拆除、恢复工作量，图纸中没有，清单中也没有，各投标人自行到现场进行考察复核，在投标总价中考虑，结算时，不再调整。

严禁施工人员在现场住宿，严禁在建设单位范围内办理食堂，施工人员需在规定的范围内活动，施工人员可以在外面点外卖（养老机构防疫要求除外），也可以在建设单位内吃快餐，快餐费用（建设单位食堂一般标准）：15元/份，中标单位自行办卡支付。打餐过程严格执行招标单位食堂管理规定。鼓励中标单位人员外出就餐。
考虑涉及消防、呼叫、空调等其他分包单位交接较少，中标单位不收取配合费，在投标总价中考虑，结算不再调整，但施工必须相互配合。

招标人单位内三餐时间段禁止使用大电梯运输材料，运输材料时需做好安全保护措施，运输的材料需堆放在招标人指定地点，并设置警示牌，如因运输材料或材料不正确堆放导致招标人人员伤亡或设施设备损坏等，所产生的一切后果均由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

施工过程中，需采用封闭式方式施工，并在施工范围外设置警示牌和施工区域标识牌。

中标人在招标人单位范围内如有矛盾产生可与招标人相关负责人沟通协商处理，严禁与居住长者、单位员工等人员发生言语、肢体冲突，如发生冲突，引发冲突的人员将被清除出建设单位，另对投标人进行5000元/次的罚款，因冲突所产生的一切后果由投标人自行承担，招标人不承担任何责任，给招标人造成损失的还需承担赔偿责任。第二次发生同等事件的将直接终止合同。

合同期内，招标人不提供临时设施、临时用房，仅提供场地，临时设施、临时用房由投标人自行解决，所产生的一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

建设单位室内严禁吸烟（室外固定点吸烟）、严禁随地大小便，若有违反，中标单位需缴纳不少于100元/次的违约金。

为保障施工过程的安全问题，投标人单位60周岁以上的施工人员，不得进入施工现场，如未经招标人同意，投标人安排60周岁以上施工人员进入施工现场，所产生的一切后果由投标人自行承担，招标人不承担任何责任，给招标人造成损失的还需承担赔偿责任。第二次发生同等事件的将直接终止合同。
其他未尽事宜在书面答疑中明确。
（五） 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1投标文件的份数、签署

（1）资格审查文件、技术标、商务标均一式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标明“正本”或“副本”字样。
（2）资格审查文件、技术标、商务标，正、副本可统一密封于一个密封袋，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明“正、副本字样”。

（3）投标文件【资格审查文件、技术标、商务标】正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。
20.2所有投标文件的密封袋上均应加盖投标人公章和法定代表人印章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.3投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
21.投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表第16条规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
 （六） 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.3  种方式

23.1.价格单因素评标办法

23.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3综合评估法

24. 招标人按本须知前附表第17项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由招标人代表或代理机构或投标人代表检查投标文件的密封情况。
25. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
    26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
    26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    26.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；
    26.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    26.7与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、单位、数量不一致的；
    26.8未按招标文件要求提供投标保证金的；
    26.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    26.10明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    26.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    26.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    26.13不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    26.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.15投标文件未按照招标文件规定密封、递交、分装，或未按要求标注单位简称、工程名称、正本、副本的。

26.16未提供样品或提供样品不齐全的。（本工程不适用）
26.17投标人在投标文件递交截止时间当日，本工程要求的建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态。
26.18招标文件中规定的其他废标条款的。
27.评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（一）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（二）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（三）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”公示，公布的时间为三日。

（七）授予合同

33.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.中标通知书发出后15日内，合同签订前，中标人应按本须知前附表第19项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为转账或现金或银行保函等。
35.若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

36.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标单位备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。
第二章  评标办法（综合评估法）

每个投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，准时参加开标会议，否则，其投标文件不予接受。

注：除投标文件的资格审查文件中要求提供法定代表人身份证明（或授权委托书）须按招标文件要求装订并密封。投标人递交投标文件的同时递交的法定代表人身份证明（或授权委托书）由投标人另行单独提供，无须密封。

本工程采用综合评估法评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：
一、评标程序

资格审查评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人

二、评审标准

评标委员会将按照评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审
资格审查标准汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	具有独立订立合同的能力
	有效的行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）复印件

	2
	企业资质类别等级
	通信工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业工程承包贰级及以上资质；
	有效的资质证书复印件

	3
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证
	有效的安全生产许可证（副本）

	4
	拟派项目负责人资质等级
	通信与广电工程专业二级或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B证）。（以上证书均注册在投标人单位）。
	提供有效的建造师注册证书复印件及安全考核合格证书（B证）复印件

特别提醒： 本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书， 该电子证书无效， 视为项目负责人的资格不符合要求。拟派的项目负责人为二级注册建造师的，根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2023〕第26号文件要求执行。

	5
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	①投标企业与其双方签订的有效劳动合同书；

②社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2025年5月至2025年7月的任意一个月的社保缴费记录
	有效的劳动合同书复印件及社保缴费记录

	6
	拟派项目负责人（项目经理）无在建工程
	项目负责人必须符合下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
	①项目负责人无在建工程承诺书
②工程完工证明（如有）（详见第七章“工程完工证明”）

	7
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	诚信承诺书（格式见第七章）

	8
	资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章）

说明：招标文件中要求提供的表格请各单位按照实际情况如实填写，空白表视为未实质性响应招标文件，做废标处理。

	9
	投标人在投标文件递交截止时间当日，本工程要求的资质在建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。招标人在投标文件递交截止时间当日，将登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会， 不合格的投标人资格审查不通过（本项投标人无需提供材料）。

	备注：

1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则作废标处理。

2、上述所有材料1-5均需提供原件备查。

3、原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则作废标处理。


本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标的评审。

技术标评审（40分）

	序号
	评分点
	评分标准

	1
	参数技术

响应程度

（12分）
	根据招标文件“第九章 工程量清单”中“技术要求”每有1点不满足扣1分，扣完为止，本项满分12分。

	2
	企业资质

（4分）
	1、投标人拥有由国家认证认可的认证机构颁发的并在有效期内的证书，质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，信息安全管理认证证书，信息技术服务管理认证证书有1个得0.5分，满分2.5分，不能提供不得分（投标文件中须提供相关证明资料复印件并加盖公章，否则不得分）。 

2、投标人具有良好的企业信用，拥有3A级信用企业证书得0.5分，不能提供不得分。（投标文件中须提供相关证明资料复印件并加盖公章，否则不得分）。
3、投标人需具备信息技术服务运行维护服务能力，具有有效期内信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型(ITSS)证书，得1分，不能提供不得分。（投标文件中须提供相关证明资料复印件并加盖公章，否则不得分）

	3
	合同业绩

（6分）

	投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似无线网络覆盖工程或无线通信工程业绩(单项工程合同总价不低于 80万元或总承包合同中相关部分超80万元)，每有1个得2分，最高得6分；（投标文件中须提供相关证明资料复印件并加盖公章，即每个项目业绩需要同时提供：项目合同、验收证明、合同期内任意一张付款发票等，资料不齐全不得分）。

	4
	项  目

实施方案

（12分）
	1、在充分了解本单位网络现状的基础上，根据投标单位对本单位整体网络状况了解程度，包括但不限于提供针对本项目的现状分析说明、详细实施方案、系统拓扑图、整网IP地址规划、设备位置机柜图、现场管理人员安排、质量管理保障措施、安全管理保障措施、进度安排与保障措施、信息安全管理措施、风险控制管理进行综合评审，方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得7分；方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的得4分；方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距得1分。其余情况不得分。
2、投标人自行提供能为本单位提供除招标文件要求以外的增值功能服务。评委根据投标文件的增值服务的科学合理性等综合打分。增值服务方案实施细节方案全面、完善，全面、科学、完整性高的得5分；方案实施细节、服务内容、服务承诺等方案较全面、较完善，具有一定的全面、科学、完整性，但可行性相对较差得3分；方案实施细节、服务内容、服务承诺等方案不详细，或不完善，全面、科学、完整性较差，得1分；方案不具备可行性，或未提供方案的不得分

	5
	项  目

售后服务
（6分）
	售后服务方案（3分）：投标人针对售后服务、服务流程及内容具体、响应时间、服务人员配置等方面提供完整的售后服务方案。方案完整，可行性、可操作性强的，得3分；方案比较完整，可行性、可操作性一般的，得2分；方案不够完整，可行性、可操作性差的，得1分；未提供不得分。

（2）培训方案（3分）：投标人针对培训计划、培训师资力量、培训内容等方面提供完整详实的培训方案。方案完整，可行性、可操作性强的，得3分；方案比较完整，可行性、可操作性一般的，得2分；方案不够完整，可行性、可操作性差的，得1分；未提供不得分。


3、商务标评审 （满分60分）

1）只有通过资格审查和技术标评审的投标人，才能参加商务标的评标。

2）商务标评审
（1）确定有效报价，有效报价是指投标人投标报价不高于招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（2）确定评标基准价

有效投标文件≥10家时，以去掉最高2家和最低2家有效报价后的算术平均值为评标基准价；10家＞有效投标文件＞5家时，以去掉最高和最低有效报价后的算术平均值为评标基准价；有效投标文件≤5家时，以有效投标文件的平均值为评标基准价。
投标人的投标报价与评标基准价相等的得60分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分。（不足1%的，采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数）

 注：

（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

（2）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标或废标的投标文件；

（3）评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可做调整。

评标委员会按照各投标人的总得分（技术标得分+商务标得分），按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若总得分相同，则投标总报价低者优先；若投标总报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。
第三章 建设工程施工合同

（GF—2017—0201）

           住房城乡建设部
            国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：             

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：  

一、工程概况
1.工程名称：                                        。
2.工程地点：                                        。
3.资金来源：       。

4.工程内容：                              工程，详见施工图及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
5.工程承包范围： 包工包料 。
二、合同工期

工期：40日历天，其中：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼：各10日历天；6#楼：15日历天；6#楼第3层核心机房：2日历天；
计划开工时间：2025年  月  日

计划竣工时间：2025年  月  日

施工时间限制：每天，上午7:00-11:30，13:30-18:00；无尘无噪声施工经过申请同意后，可适当延长。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。

三、质量标准

工程质量符合     标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元）；

2.合同价格形式：固定总价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                           签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同壹式      份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执      份。

发包人：  （公章）                         承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：           

地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：   
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                         委托代理人：           
电  话：                 电  话：     
传  真：                 传  真：     
电子信箱：                               电子信箱：   
开户银行：                 开户银行：   
账  号：                     账  号：     
第二部分  通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》 
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含招标文件、设计文件、工程量清单、答疑等）；（3）投标文件（资格审查资料包和商务标）（4）发包人认可的设计变更；（5）经发包人确认有效的工程签证单（发包人签字盖章后方可生效）；（6）承诺书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：　                            　 　　   ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                  。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  按设计要求执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及承诺书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工后3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求  ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.8 交通运输

1.8.1 场内交通  

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。  

1.8.2超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式：已包含在本合同价内  。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：               ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：                 。

    发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力 。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准  。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料，必须按照档案部门的要求进行编制。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，发包人可扣除10%的履约保证金金额。
承包人需要提交的竣工资料套数：完整的工程技术资料贰份（含竣工图），其中一套原件线装，一套复印件胶装存档使用；完整的工程结算资料二套胶装（一正一副）  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。
（2）承包人应履行的其他义务：
①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人和现场监理审核批准后执行，所需费用包含在合同价内。

⑧施工场地清洁卫生的要求：按市级文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人20%的履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其他单位或个人打扫，具体发生的费用从工程款中扣除。

⑨双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因发包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

⑩承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并在合理的时间内完成设计变更。

⑪承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并且发包人支付违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每月有26天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳养老保险证明的违约责任：除须补交资料及补齐手续外，另须缴纳违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取违约金。每月累计缺勤3次，且未经发包方或监理认可，发包人有权更换项目经理，并处罚款，承包人承担由此发生的全部责任和损失，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：派驻现场的项目经理应与投标文件一致，必须保证施工全过程在本项目工地工作，更换项目经理必须得到招标人书面认可，同时须向招标人支付违约金。项目经理必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.2.2 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换五大员5000元/次/人）。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及发包人现场代表同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的备案合同中明确的项目部主要成员在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到招标人书面认可，同时须向招标人支付违约金。项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
施工过程中施工项目经理部管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员）与备案合同人员不一致的，承包人向招标人支付违约金5000元/次/人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发现主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员）不在现场发包人有权收取承包人违约金。如缺勤次数达到3次/月，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员，并收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或履约保函或保险，中标人须在中标通知书发出后5日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。承包人提供的履约保证金为合同总价的10%。

承包人提供的履约保证金为合同总价的10%，其中：①因承包人原因延误工期，在合同规定的工期内未能完成，则发包人有权扣除30%的履约保证金金额。此部分履约保证金待工程按合同规定的工期内完成并经验收合格且提供完整的竣工资料后，无息返还；②如不能按本协议书约定的质量标准通过验收，则发包人有权将40%的履约保证金金额不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完成合格工作量在结算时按60%计算。此部分履约保证金待工程竣工验收，且完成约定的验收标准后，无息返还；③承包人必须保证所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除20%的履约保证金金额外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，并视情节严重收取1万-5万违约金，发包人不承担任何责任。此部分费用待竣工验收合格后且无安全事故，无息返还；④施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总，若未达到招标文件要求则发包人有权将10%的履约保证金金额不予退还，此部分费用待通过档案馆验收且初审结束后无息返还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见《建设工程委托监理合同》    。

关于监理人的监理权限：   见《建设工程委托监理合同》    。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：　　  　　    　 　　 ；

职    务：    　　         　 ；

监理工程师执业资格证书号：   　　     　；

联系电话：    　　            ；

关于监理人的其他约定：        。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.1.2关于工程奖项的约定：  工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，没收履约保证金的40%作为违约金  。
5.2 隐蔽工程检查

    5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

    6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，并视情节严重向承包方收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其他有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（4）承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

（5）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人10%-20%的履约保证金金额。

（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

（7）凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除20%的履约保证金金额外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任，并视情节严重收取承包方违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。
6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。做好场地清理及相关工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其他单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  无 。

6.1.5 安全生产责任

承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按照工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，详见16.2.2承包人违约的责任。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。若因承包人原因产生不良后果的，由承包人承担一切责任，详见16.2.2承包人违约的责任。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在开工前7天内必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。月工程进度应在每月25日前报送监理和发包人。每周四向监理和发包人提供下一周进度计划  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述完整的、符合要求的文件后3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前发包人提供施工用水源及电源，水电免费使用，但是杜绝浪费，如发现浪费水电的情况，第一次发现口头提醒，第二次发现处罚100元，第三次发现处罚200元，第四次发现处罚400元，以此类推，上不封顶；开工前组织图纸会审和设计交底。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。临时施工用电由发包人组织实施。施工中所发生的电费用，由发包人承担，承包人免费使用。施工用水已接至现场。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并在开工前进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

以下原因引起的延误，经发包人确认后，工期相应顺延：

A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，按1000元/天的违约金进行处罚并在当期工程款支付中扣除，直至全部履约保证金被扣除。结算时若有人工调整的，延误期人工不予调整。若全部履约保证金被扣除外，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。
8. 材料与设备

 8.1发包人供应材料与工程设备 承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时考虑对承包人予以一定增补。

8.2承包人供应材料与工程设备

（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其他为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用（仅限建筑材料、构配件一次复试合格的情形）。

（3）发包人在招标时推荐品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质确认生产厂家后方可采购。如承包人使用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌且须征得业主同意。

（4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，发包人有权终止使用；当现场抽检材料和设备与留样不一致时，视作不合格，发包人有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（5）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间内做退场处理。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（6）招标时暂估价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。

（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝使用不符合要求的材料、器材、设备。无论何种原因，承包人或其专业分包单位在工程中使用不合格材料的，经发包人或者行政主管部门查证属实的，发包人有权收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

（8）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的，经发包人和监理方确认对图纸或清单进行确认后方可施工。

8.3材料与工程设备的保管与使用

8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 含在合同价中 。

8.4样品

8.4.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.5 施工设备和临时设施

8.5.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  
9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款约定。
9.2变更权

监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况进行处罚，向承包人收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

9.3变更程序

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行10.4 变更估价。

9.4变更估价

9.4.1 变更估价原则

（1）变更合同价款按下列方式进行：按本合同条款中第12.1相应条款执行。
9.5 暂估价：

工程招标时暂估价材料（如有）竣工结算办法：若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。
9.6 暂列金额： /  
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除。
10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不可调整 。

11. 合同价格、计量与支付

11.2.1本合同采用固定总价价格合同，双方确认的施工图和工程量清单范围内包干。

11.2.2因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：

1）发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据；

2）因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失；监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更；

3）行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。

11.2.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量或点工工日以书面形式通知监理或发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复，逾期不回复或无正当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决算。
11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：《江苏省建设工程费用定额》2014版、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件，征税方式采用一般计税法等。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后支付合同价格的30%作为预付款，所有产品提供齐全并安装调试完成经验收合格交付使用后，支付合同价格的40%（发包人按照规定的比例将工程款中的人工费直接拨付给承包人，承包人应及时支付农民工工资，因未及时支付农民工工资所产生的任何法律责任和经济责任，由承包人自行承担，发包人不予承担）；工程结算最终审计结束后拨付至工程审定价的97%，余工程审定价的3%作为工程质量保修金，质量保修金待保修期满无质量问题一周内无息返还。每次支付前，必须出具相应金额增值税发票。

说明：付款基价＝合同价-甲供材料费（如有时）-甲方另行分包合同价（如有时）-暂列金额（如有时）。

（1）履约保证金在工程竣工验收合格后退还。承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。

（2）承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的 20%。

（3）发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金，并以工程联系单或罚款单的形式发放给承包人。

（4）所有工程付款必须经总监理工程师和发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。

（5）如果该工程由建设单位指定的有资质单位进行复审，最终审计价按复审审定价为准。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：调整价款、变更增补项目价款不在进度款中支付。发包人有权直接扣除承包人应支付的违约金。所有工程款的支付必须由承包人递交付款申请，经总监理工程师和发包人现场代表审核后予以支付。发包人代垫代扣的所有费用可以从工程款中直接扣除，每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的费率的增值税发票。工程竣工结算以区审计局（或建设单位指定的其他有资质单位）出具的最终审计结果为准。承包人未提供符合要求的费率的增值税发票的，发包人有权拒绝付款。发包人正常付款条件下，承包人不得拖欠农民工工资。若出现拖欠农民工工资情形，被行政主管部门通报或约谈的，则发包人有权收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。
13. 验收和工程试车

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程具备配套工程施工条件后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并收取违约金，详见16.2.2承包人违约的责任。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

单位工程竣工验收备案后30天内提供完整的工程技术资料贰份（含竣工图），其中一套原件线装，一套复印件胶装存档使用，要满足工程备案要求；完整的工程结算资料贰套胶装（一正一副）。如不能完成则资料履约保证金不予退还，并发包人向承包人收取违约金。逾期提供竣工资料，发包人可拒绝递交审核或延期审核，由此带来的一切后果由承包人承担。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报有关部门审计。严格按照现场实际与相关技术资料编制竣工图，如发现竣工图与现场实际不符的，资料履约保证金不予退还，并发包人向承包人收取违约金，承包人承担延期审核带来的一切后果，详见16.2.2承包人违约的责任。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  由双方协商  。

14.3 竣工结算原则

完成合同以外的工作内容，工程量按实计算，价格按如下方式执行：
对于已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
    （2）对于已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
    （3）对于已标价工程量清单或预算书中无相同项目，也无类似项目的，价格套用江苏省2014定额（材料价格参照南通市建筑材料信息2025年第7期），并进行下浮，下浮率为：1-中标价/招标控制价；

14.4最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份    。
15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见质量保修书   。

15.2 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：   扣留  。

15.2.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：   /  ； 

（2）  3  %的工程总价（审计后）。

15.2.2 质量保修金的扣留 

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还 。
15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内    。

16. 违约

16.1 发包人违约

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行协商  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见16.2.2承包人违约的责任。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人现场主要管理人员违约的责任

1.1、项目经理

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以监理单位和业主单位审批的开工报告为准）起，项目经理保证每月26天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。

1.1.1、项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取1000-5000元/次的违约金。每月累计缺勤3次，且未经发包方或监理认可，发包人有权更换项目经理，处1万元/次的罚款，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

1.1.2、承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，不得更换，工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，除须经发包人书面批准外，并向发包人缴纳违约金1万元/次。

1.1.3、承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：本合同中的项目经理经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/次的违约金。

1.2、承包人项目部主要施工管理人员

1.2.1、承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派本合同中承诺的技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员到施工现场负责施工管理，坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，且保证施工全过程在本项目工地工作，若有变动，除须得到发包人书面认可外，同时须向发包人支付5000元/次/人的违约金。

1.2.2、承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部的技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员必须在本工程施工期内必须每月出勤达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场时必须向发包人请假。未经发包人同意，发现施工管理人不在现场的，发包人有权收取承包人500-2000元/人·次的违约金。每月累计3次，且未经发包方或监理认可，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员，同时承包人须向发包人支付5000元/次/人的违约金。

 1.2.3、 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换五大员5000元/次/人）。

1.2.4、承包人必须确保在施工期间24小时派驻指定管理人员进行现场指导管理，对现场突发情况第一时间报告发包人，否则发包人有权对承包人收取10000元的违约金。

2、承包人安全文明施工及质量违约的责任

2.1、安全文明施工

2.1.1、承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，罚没全部安全文明履约保证金，并视情节严重向承包方收取1万-5万违约金。
2.1.2、承包人施工过程中，如果本工程在各类检查中被认定为不合格工地的，处罚2万元/次，并作为不良记录；如被通报批评三次，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担。

2.1.3、工程开工后，项目部必须至少安排1名24小时专职值班电工（证件齐全），如被发包人或监理单位发现无故不在岗，处罚2000元/次。

2.1.4、承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗。在特殊工种的施工中，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取5000元/人·次的违约金，累计3次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。

2.1.5承包人出现严重安全事故，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。

2.2、质量

2.2.1、承包人的施工质量不符合要求时，监理人有权要求承包人进行整改，承包人若无正当理由拒不整改的，发包人根据严重程度有权对承包人收取1000～5000元的违约金；如因承包人拒不整改导致施工出现严重质量问题的，发包人有权根据严重程度对承包人收取5万～10万元的违约金。

2.2.2、若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度发包人按每起1万～5万元向承包人收取违约金。若存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，并罚没全额履约保证金，验收合格的工程量按60%结算款项。

2.2.3、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求到发包人指定的实验单位对材料、设备进行必要的实验、检验，如发现质量问题，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题不予处理，继续施工，由此引起返工造成的材料、人工、机械、工期顺延等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，发包人有权按10-30万元/次计取违约金。

2.2.4、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，并处以2万-5万元罚款。

2.2.5、承包人在施工过程中，如有以下情形：1、隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的；2、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的，发现一次收取违约金一次，发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金。

2.2.6不论何种形式的检查被发现偷工减料、以次充好的情形，按单项工程造价的10%收取违约金。
3、 承包人工期违约的责任

3.1、需要由承包人提供的文件，包括：图纸会审及设计交底后一周内提供详细的施工组织设计、总进度计划。图纸审查合格后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、材料进场计划。每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表。施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。发包人批准的施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。承包人不按时报送以上资料，造成发包人无法判断工程进展顺利进行的，发包人可按照实际情况向承包人收取1000-5000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。

3.2、承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金1000-5000元/人·天。

3.3、若承包人未按期开工，则发包人按延期2000元/天向承包人收取违约金；若超过7天，则按延期5000元/天向承包人收取违约金；若超过15天，则发包人有权终止合同。

3.4、承包人连续3次未能按照月度施工计划完成工作或按施工计划确定的工期拖延达到三十日的，发包人有权解除合同，发包人解除合同的，承包人应当向发包人支付违约金，违约金的计算方式为下列项目的总和：1、本合同价款的10%，2、商誉损失赔偿金100万元，3、其他前述未列的实际损失。发包人确定解除合同的，承包人在收到解除通知书后应当在三日内予以撤离现场（包括施工人员和承包人自己的机械设备），逾期一日向发包人支付5万元违约金。承包人不得以工程价款未决算或结算为由滞留现场。逾期未拆除或撤离现场的施工机械视为承包人遗弃不要，由发包人自行处理。承包人实际撤离后应向发包人发出已撤离书面通知，否则发包人有权视为未撤离。

3.5、实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金1000-5000元/次。实际进度严重滞后进度计划明显不满足工期要求时，则工期保证金不予退还。

3.6、因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，按1000元/天的违约金进行处罚并在当期工程款支付中扣除，直至全部履约保证金被扣除。若全部履约保证金被扣除外，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。
4、承包人变更及签证违约的责任

承包人根据工程需要提出工程变更，须由发包人审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。发包人需设计变更的，及时给予承包人图纸或书面通知，承包人按收到的变更图纸或通知进行变更施工，并受其约束。

4.1、承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况进行处罚，向承包人收取1万～10万元的违约金。

4.2、设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在二十八日内办理完，逾期不予补办。

4.3、现场签证严格按照发包人有关现场签证管理及流程进行，现场签证要由发包人现场代表确认，并加盖工程部印章方可生效。如承包人的设计变更和现场签证增加的工程量未按发包人有关现场签证管理及流程进行，在结算时发包人全额不予以结算。

4.4、在保修期结束前，承包人在接到发包人下发的有效的设计变更通知单后，应立即着手实施，不得以价款未定为理由，拒绝承担该项工作内容，否则造成的工期及一切费用损失均由总承包人负责，向承包人收取1万～10万元的违约金。

4.5、承包人接受发包人发出的变更通知单实施后28日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包方递交完整变更签证费用计算书；逾期5天申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由承包方自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由承包方自动扣减并对施工单位处以审核造价5%的违约金。

5、承包人资料违约的责任

5.1、承包人在施工过程中，施工期间工程资料不能及时到位的，发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金：

5.2、单位工程竣工验收备案后30天内提供完整的工程技术资料贰份（包括竣工图），其中一套原件线装，一套复印件胶装存档使用；完整的工程结算资料贰套（包括竣工图），其中一套原件胶装，一套复印件胶装审计用。如不能完成则资料履约保证金不予退还.满足工程备案要求，逾期提供竣工资料，发包人可拒绝递交审核或延期审核，由此带来的一切后果由承包人承担。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报有关部门审计。

5.3、严格按照现场实际与相关技术资料编制竣工图，如发现竣工图与现场实际不符的，扣除资料履约保证金并承担延期审核带来的一切后果。

6、承包人其他违约的责任

6.1、本工程施工工地扬尘控制必须满足通政办发〔2019〕58号文要求，承包人应对实施范围内相关工程施工工地扬尘采取控制措施，配合好相关主管部门对现场检查和考核工作。工程竣工验收合格后，则扬尘污染防治增加费按有关部门核定的结果计取；凡扬尘防治措施不落实、履行职责不到位的，被相关主管部门责令限期整改、通报批评、警示约谈、行政处罚或因扬尘防治被有关媒体曝光的，则结算时现场安全文明施工措施费不计取。

6.2、发包人正常付款条件下，承包人不得拖欠农民工工资。若出现拖欠农民工工资情形，被行政主管部门通报或约谈的，则发包人有权按10 -30万元/次计取违约金，

6.3、廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。

6.4、中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收履约保证金，并取消中标资格。

6.5、施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金。

6.6、承包人应综合考虑施工过程中发生或产生的余土、淤泥、泥浆、渣土等建筑垃圾运输、清理等运出涉及的所有费用，涉及的所有费用已由承包人自行考虑并包含在本合同价中，结算时一律不再调整（施工过程中所有余土、泥浆、渣土、淤泥等清运必须运出本区境内，并符合有关部门规定，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次，发包人将向承包人收取10万元/次的违约金，并承担二次运输）。

6.7、在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金。

6.8、承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并且承包人按5000元/天向发包人支付违约金。

6.9、如承包人不及时承担维修责任，甲方可另行指定其他维修单位，3%质保金不予退还。

6.10、承包人在上述条款之外的违约责任：承包人违反现场管理制度的管理行为，按照严重程度分别处以1000-5000元的罚款；违反现场管理制度的个人行为，按照严重程度分别处以500-2000元的罚款。罚款由总监或业主单位专业工程师提出，附罚款说明和佐证材料，由项目负责人进行审核，报公司审批后方可处罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.3 通知义务

   关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。  

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  按通用条款执行          。

其他事项的约定：                /                  。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地      人民法院起诉。

20.补充条款

1.现场文明施工措施费，结算时按南通市造价管理处核定为准。

2.施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

3. 本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。

4.如承包人发生上述情况而拒缴违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。

5.承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）以外的审计核减收缴，超过部分的审核费用由承包人承担，并将发票附在申报资料中。

承包人应如实报送工程竣工结算，如经第三方审计机构审计后，核减额小于5%（含5%），审计费由发包人支付；核减额大于5%，超出5%的审计费由承包人承担。审计费按核减额的6%计取。

超额审计费计算公式：超额审计费=（核减额-审定额*0.05）*0.06；核减额=送审价-审定价。

6.如果工程中标后，因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，经建设单位同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

7.承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

8.承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工。如果本工程在各类检查中被认定为不合格工地的，每有一次发包人收取承包人违约金，并作为不良行为纪律在案；如被通报批评三次的，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担。

9.投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中自行考虑，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，施工改造现场水电免费使用（办公场地及仓储场地临时用电除外），但是杜绝浪费，如发现浪费水电的情况，第一次发现口头提醒，第二次发现处罚100元，第三次发现处罚200元，第四次发现处罚400元，以此类推，上不封顶。

10.施工时必须无条件服从发包人及监理方的安排，不得影响主体工程的施工。
11.承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容，如拒绝，发包人有权拒绝其文明施工措施费考评申请。

12. 在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
   13.投标人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求。发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，建设单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

14. 若承包人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。在施工过程中，如遇到漏项问题，需提前与发包人书面沟通并经发包人确认后方可施工，如因未与发包人沟通造成返工而引起的工期延误、经济损失等后果均由承包人自行承担。
15. 按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。

16. 在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于拆除、基层、面层的铺设及厚度测量等）的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。

17.必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

18.承包人已根据现有的设计文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行考虑单价措施，超出发包人给定的单价措施范围的，承包人已对单价措施中的“其他”项进行报价，该费用一次性包死并需提供详细的计算式。

19. 施工过程中所使用的材料需满足养老机构的国家及行业标准，满足防火、环保的要求。在实际施工中，所有材料的选用需待监理人及招标人确认后方可进场。

20. 与其他承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由中标人自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受招标人的管理，中标人应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并做好成品保护工作，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

21.施工时间限制：每天，上午7:00-11:30，13:30-18:00；无尘无噪声施工经过申请同意后，可适当延长。
22.本次招标的施工清单中工程量（除特殊说明外），由各投标人自行根据图纸和清单工程量到现场核对，清单中若有少算、漏算，结算时，不再调整。
23.由于本次图纸缺一些立面图、节点图，施工时按标准规范和图集施工，没有标准规范和图集的，按市场上的通行做法施工。

24.若有特殊原因，有人提出噪声影响，施工单位应暂停噪声施工，投标人在投标总价中应充分考虑暂停施工造成的窝工费，结算不再调整。

25.施工范围内零星的其他拆除工作量，图纸中没有，清单中也没有，各投标人自行到现场进行考察复核，在投标总价中考虑，结算时不再调整。

26.严禁施工人员在现场住宿，严禁在建设单位范围内办理食堂，施工人员需在规定的范围内活动，施工人员可以在外面点外卖（养老机构防疫要求除外），也可以在建设单位内吃快餐，快餐费用：15元/份，中标单位自行办卡支付。打餐过程严格执行发包人食堂管理规定。鼓励施工人员外出就餐。
27.考虑涉及消防、呼叫、空调等其他分包单位交接较少，中标单位不收取配合费，在投标总价中考虑，结算不再调整，但施工必须相互配合。

28.承包人在发包人单位范围内如有矛盾产生可与发包人相关负责人沟通协商处理，严禁与居住长者、单位员工等人员发生言语、肢体冲突，如发生冲突，引发冲突的人员将被取消参与发包人所有项目的资格，另对承包人进行2000元/次的罚款，因冲突所产生的一切后果由承包人自行承担，发包人不承担任何责任，给发包人造成损失的还需承担赔偿责任。第二次发生直接终止合同。

29.合同期内，发包人不提供临时设施、临时用房，仅提供场地，临时设施、临时用房由承包人自行解决，所产生的一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

30. 施工现场严禁浪费水电、严禁吸烟、严禁随地大小便，每发现一次做罚款处理。

31. 为保障施工过程的安全问题，承包人单位60周岁以上的施工人员，不得进入施工现场，如未经发包人同意，承包人安排60周岁以上施工人员进入施工现场，所产生的一切后果由承包人自行承担，发包人不承担任何责任，给发包人造成损失的还需承担赔偿责任。第二次发生同等事件的将直接终止合同。

32.为避免知识产权纠纷，乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。发包人不承担任何有关产品知识产权的责任。

33.招标文件约定的内容均作为本合同的附件。 

附  件

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：建设工程廉政承诺书

附件4：农民工资保证承诺书

附件5：安全生产协议书

附件1：    

工程质量保修书

发包人：（全称）：                             
承包人（全称）：                                                                                     

　　承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                             （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　具体保修的内容，双方约定如下：         

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 本工程保修期为5年  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
    三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　  四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为最终确认结算价的3% 。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：            

法定代表人或                         法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：           委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日                            年   月   日 

附件2：

主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3：
建设工程廉政承诺书

发包人：                                 
承包人：                                 
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人和承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：（公章）                        承包人： （公章）
法定代表人或                            法定代表人或
委托代理人：（签字）                    委托代理人：（签字）
地址：                                地址：

附件4：

农民工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“                        ”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动民法典》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开展工程建设活动，做到：            

（一）农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，由开户银行通过其设立的农民工工资专用账户直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

（二）在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上。负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

  （四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

（一）对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

（二）坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

                                                  承诺人（公章）： 

                                      法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：   年   月   日

附件5：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（ 以下简称“甲方” ）                             
承包人：（ 以下简称“乙方” ）                             

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：                     

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：             

电       话：                        电     话：              

日     期：    年   月    日

第四章 技术标准和要求

一、工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）及9本工程量计算规范；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

3、江苏省建设厅《江苏省建设工程2014费用定额》及苏建价〔2016〕154号文；
4、国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定，相关技术标准和规范；

5、其它。      

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。   
三、本工程施工过程中的要求：以下需求若涉及费用的，投标人在投标总价中考虑，结算时不再调整。
1、方案、品牌选择的原则：近年来，科技技术发展迅速，所选方案和设备10年内不应被淘汰，设备、无线覆盖网络运行稳定；建议品牌：华为，华三，锐捷；承包人必须按招标文件推荐的材料品牌或者不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌进行投标报价，品牌、型号、样式、颜色、施工工艺须经过发包人书面同意后方可使用；承包人必须按招标文件及投标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌之一报招标人项目部确认后进行采购，报发包人确认后方可进场。若发包人发现承包人提供的品牌在发包人推荐品牌范围以外，且低于发包人推荐品牌等级及标准的，发包人可选择推荐品牌中任一品牌，承包人不得拒绝，且承包人不得要求调整材料价格，结算价格不作调整。
2、项目投资：约140万元；本次签订合同为总价合同，清单、图纸和招标文件范围内总价包干。

3、项目工期：总工期40天，其中：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼：各10日历天；6#楼：15日历天；6#楼第3层核心机房：2天；

4、白天工作时间限制：上午7：00—11：30，下午13:30—18：00；晚上严禁施工。
5、原有的通向老人房间的老旧设施设备均需要拆除（借用网络线路的电话系统需要保留），所有涉及办公的网络设施设备均需保留，不得破坏）,可现场踏勘，拆除设备需满足甲方要求，费用结算不再调整。

6、施工期间和项目完工后不得影响公司电话、医保专线网、呼叫、消防、监控和有线电视等的正常运行，墙上原有网络面板变更为空白面板。

7、光电混合缆在公共过道等区域走吊顶内桥架（原有桥架利用），从桥架出来使用阻燃PVC管穿管，尽可能走卫生间吊顶内，出卫生间后安装无线AP，尽可能减少明线。

8、施工过程若需要断网，建议在夜间进行交换机切换，断网时长不超过1个小时。

按相关规范要求，核心机房需要配置UPS（详见清单）。

10、总入户光纤（即总进入6#楼3楼的核心机房光纤）和核心机房至各楼栋的光纤不更新，利用原有。

11、现在的6#楼3楼的核心机房需要改造，更换机柜和线路按规范重新进行整理。

12、本项目质保5年，质保过后可以继续购买维保。

13、施工完毕后，桥架需要进行封闭，防止老鼠啃咬。

14、对是否入网的人员，需要对接入设备进行管控，只有认证的设备才能进行上网。

15、本项目实施完毕后，对移动、电信、联通等运营服务商应没有限制，可以选择其中任何一家公司网络。

16、项目实施完毕后的功能和效果

（1）整个公寓室内网络速度、质量会得到很大提升，网络稳定性也会得到提升，不会出现网络时断时续等现象；

（2）实现无线网络全覆盖，方便各种终端设备接入，无需增加新的设备时担心没有网络；

（3）可以对整个公寓内所有入网设备进行流量及访问网址进行管理，能够解决人为占用网络资源的问题。

（4）入网需要得到授权。

（5）新建设的无线网络需与原院区内网络实现对接，保证设施设备间通信正常，管理便捷。  

17、图纸中，桥架的位置图为在公共过道内的示意图，具体位置由各投标人自行考察现场自行确定，中标人不能以现场桥架的位置不在图纸位置而提出增加相关费用，相关费用包含在投标总价中。

18、无线AP的具体位置确定，光电混合缆线路的走向，施工前，由中标单位在现场定位后，经建设单位管理人员确任方可施工。

19、现吊顶有硅酸盖板、矿棉板、石膏板等多种吊顶形式，需要打开吊顶时，硅酸盖板不得被污染；石膏板吊顶开孔后，可采用400*400铝合金检修口修补或原样修复。因施工需要拆除吊顶、桥架盖板并恢复原样，费用由投标人自行考虑，不再另计调整。
20、墙壁、楼板等位置需打孔穿管线，应采用开孔器进行开孔，严禁采用强砸的方法，套管按相关规范施工，施工完成后，孔洞四周应采用防火泥按规范进行封堵。

21、安全文明施工：施工期间，不得影响老人的日常生活；噪声控制在规范范围内；材料堆放在固定区域，整齐堆放，现场材料日产日清，保持环境清洁；安全指示牌、安全标语按规范设置，且清晰、明显。

22、需将核心机房到各楼栋的光纤，接入到图纸中各楼栋设备位置。

23、需将4#楼的呼叫系统，接入到无线网络覆盖网中。

24、所有的产品安装施工费用（含直接费、间接费、风险费、利润、税金等），由各家投标单位查看现场后，自行将费用并入各设备清单全费用综合单价中，结算时不再调整；其它的如：老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等另列计算。
25、室外路面施工时，应分段实施，不得影响路面的正常通行。

第五章 图纸、技术资料及附件

（“南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网和南通市保障房建设投资集团有限公司http://www.ntftjt.com/网”下载）

第六章 投标文件格式

（封面）
                               （项目名称）

投标书

（商务标）

投标人：                                （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日   期：        年     月     日

一、投  标  函
                           ：

（一） 根据已收到的             （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）          元[¥（小写）          元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期（     ）日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到                    。

（四）我方金额为人民币（大写）       [¥（小写）       元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖单位章）：                               

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：                                   

二、法定代表人身份证明
投标人单位名称：                                 

投标人单位性质：                                 

投标人单位地址：                                 

成立时间：     年     月     日
经营期限：                               
姓名：             性别：              

年龄：             职务：               

系：                              （投标人单位名称）的法定代表人。

法定代表人联系电话：                     
特此证明。


法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：                 （盖单位章）
日   期：        年      月      日
三、授权委托书
本授权委托书声明：本人           （姓名）系                       （投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：                          
代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：               
代理人单位：                    部门：              职务：               
投标人：                       （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或印章）

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

四、主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、现场勘察承诺函
南通市阳光养老产业集团有限公司：
依据贵单位________（工程名称）招标文件的要求。我方已于2025年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求。

                      投标人：（加盖公章）

                      法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

                                   年  月  日

              建设单位项目代表签字确认：
六、已标价的工程量清单
	序号
	产品名称
	产品描述 
	品牌
	单位
	数量
	全费用综合单价

（元）
	全费用综合合价

（元）

	核心机房设备

	1
	无线控制器
	
	
	台
	1
	
	

	2
	防火墙
	
	
	台
	1
	
	

	3
	核心交换机
	
	
	台
	1
	
	

	4
	UPS主机
	
	
	台
	1
	
	

	5
	电池
	
	
	只
	16
	
	

	6
	电池柜
	
	
	只
	1
	
	

	7
	机柜
	
	
	台
	4
	
	

	8
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	9
	集成费
	
	
	项
	1
	
	

	10
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	1号楼

	1
	吸顶AP
	
	
	台
	86
	
	

	2
	高密AP
	
	
	台
	1
	
	

	3
	48口光混交换机
	
	
	台
	2
	
	

	4
	光模块1
	
	
	台
	4
	
	

	5
	光模块2
	
	
	台
	174
	
	

	6
	光电混合缆1
	
	
	米
	2100
	
	

	7
	机柜
	
	
	台
	2
	
	

	8
	线管
	
	
	米
	700
	
	

	9
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	10
	集成服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	2号楼

	1
	吸顶AP
	
	
	台
	73
	
	

	2
	高密AP
	
	
	台
	1
	
	

	3
	48口光混交换机
	
	
	台
	2
	
	

	4
	光模块1
	
	
	台
	4
	
	

	5
	光模块2
	
	
	台
	148
	
	

	6
	光电混合缆1
	
	
	米
	1800
	
	

	7
	机柜
	
	
	台
	2
	
	

	8
	线管
	
	
	米
	450
	
	

	9
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	10
	集成服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	3号楼

	1
	吸顶AP
	
	
	台
	72
	
	

	2
	48口光混交换机
	
	
	台
	2
	
	

	3
	24口交换机（医保线专用）
	
	
	台
	2
	
	

	4
	光模块1
	
	
	台
	4
	
	

	5
	光模块2
	
	
	台
	148
	
	

	6
	光电混合缆1
	
	
	米
	1900
	
	

	7
	机柜
	
	
	台
	2
	
	

	8
	线管
	
	
	米
	500
	
	

	9
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	10
	集成服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	4号楼

	1
	吸顶AP
	
	
	台
	77
	
	

	2
	高密AP
	
	
	台
	3
	
	

	3
	48口光混交换机
	
	
	台
	2
	
	

	4
	光模块1
	
	
	台
	4
	
	

	5
	光模块2
	
	
	台
	160
	
	

	6
	光电混合缆1
	
	
	米
	2200
	
	

	7
	机柜
	
	
	台
	2
	
	

	8
	线管
	
	
	米
	450
	
	

	9
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	10
	集成服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	6号楼（综合楼）

	1
	吸顶AP
	
	
	台
	161
	
	

	2
	高密AP
	
	
	台
	5
	
	

	3
	48口光混交换机
	
	
	台
	4
	
	

	4
	光模块1
	
	
	台
	8
	
	

	5
	光模块2
	
	
	台
	332
	
	

	6
	光电混合缆1
	
	
	米
	4500
	
	

	7
	机柜
	
	
	台
	4
	
	

	8
	线管
	
	
	米
	900
	
	

	9
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	10
	集成服务
	
	
	项
	1
	
	

	11
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	室外

	1
	室外全向AP
	
	
	台
	15
	
	

	2
	光模块2
	
	
	台
	30
	
	

	3
	光电混合缆1
	
	
	台
	600
	
	

	4
	光电混合缆2
	
	
	台
	245
	
	

	5
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	6
	集成服务
	
	
	项
	1
	
	

	7
	零  星

施工费
	
	
	项
	1
	
	

	合计（元）
	


      投标人：（加盖公章）

                      法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

                                   年   月   日

第七章 资格审查证明材料
一、资格证明材料：见本招标文件第一章9.1条。 

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

                  封面

                         （项目名称）施工招标

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

      地址：                                   

日期：         年          月          日 
一、法定代表人身份证明
投标人单位名称：                                 

投标人单位性质：                                 

投标人单位地址：                                 

成立时间：     年     月     日
经营期限：                               
姓名：             性别：              

年龄：             职务：               

系：                              （投标人单位名称）的法定代表人。

法定代表人联系电话：                     
特此证明。


法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：                 （盖单位章）
日   期：        年      月      日
二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           （姓名）系                       （投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：                          
代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：               
代理人单位：                    部门：              职务：               
投标人：                       （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或印章）

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

三、投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号             （请附有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1．                                

2．                                
3．                               

4．                              

…

…

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


注：投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。

四、拟派往本招标工程项目负责人简历表

    投标人名称                                          
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人

年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：                                       

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


六、项目负责人无在建工程承诺书

                          （招标人）：

我公司参加贵方的                       工程（以下简称“本工程”）施工投标活动。现我公司郑重承诺：

拟派项目负责人（项目经理）              ，从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。项目负责人无在建工程，且无已中标未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已中标未开工的项目，那么取消我方中标候选人资格，同时我方自愿放弃相应投标保证金。

投标申请人（盖公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：              
                                  日期：        年    月   日

七、工程完工证明

（如需）

                                  ：（招标人名称）
                             （中标单位名称）的项目经理（项目负责人）          （姓名及注册编号）承接我单位的                   （项目名称）                 （标段名称）于    年    月    日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。

特此证明。

注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。

单位公章（注：单位内设科室盖章无效）

日期：

八、诚信承诺书

致：                 （招标人名称）

我方参加你方的                   （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1. 我单位不存在招标公告资格审查条件第（5）条的情形之一。

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧不符合法律、法规规定的其他条件。

2.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

投标人（盖公章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                   

                                         年      月       日

技术标格式

1、技术部分正负偏离表

	序号
	产品名称
	招标产品参数、要求 
	投标产品实际参数、要求
	响  应/

正偏离/

负偏离
	产品品牌
	规格型号

	核心机房设备

	1
	无线控制器
	1）★实配千兆电口数≥8，10G万兆接口数≥2个；

2）★802.11转发性能≥10G，最大可支持管理750个AP；

3）支持MAC认证、802.1X认证；

4）★实配满足本次项目所需的AP授权（不少于520个），硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	防火墙
	1）吞吐量≥8Gbps

2）★要求固化千兆电口数量≥8个，固化千兆光口数量≥2个，固化万兆光口数量≥4个；

3）支持扩展热插拔冗余电源；

4）支持路由模式、透明模式、混合模式；

5）★实配要求：单台配置应用识别特征库授权5年，入侵防御特征库授权5年，防病毒特征库授权5年，硬件质保5年。
	
	
	
	

	3
	核心交换机
	1）★交换容量≥50Tbps，包转发率≥36000Mpps，以官网最小值为准；

2）★主控引擎与业务板卡完全物理分离,独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；

3）支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；

4）支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

5）★实配要求：满配引擎、满配电源，万兆光接口数≥48个，硬件质保5年。
	
	
	
	

	4
	UPS主机
	★三进单出高频UPS，总功率≥20KVA，塔式安装，要求采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式；
2）UPS系统输入功率因数不小于0.99，输出功率因数不小于0.9；
3）输入交流电压范围207-475VAC，输入频率40-70Hz,依据电网频率自动选择同步范围；
4）整机效率＞92%；
5）输出电压精度220V±1％，输出频率精度50Hz±0.1Hz（电池模式）；
6）市电模式转电池模式：0毫秒；
7）直流输入电压192V；
8）采用智能化电池管理方案，UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能；
9）要求采用先进三电平整流技术；
10）需要采用智能的人机界面，LCD液晶显示器，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用；
11）UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP卡，以实现UPS远程监控功能，可实现遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等；遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息；
12）UPS应具有输入零火接错保护功能，能发出声光告警并转为蓄电池组供电；
13）设备符合电信设备抗地震性能认证实施规则中9烈度要求；

14）含UPS进线电缆、出线电缆、UPS输出配电箱。
	
	
	
	

	5
	电池
	1）★电池容量12V100AH铅酸蓄电池；
2）当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求；
3）单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命10年；
4）阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T2408-2008 中第 8.3.2 条FH-1（水 平级）和第9.3.2 条FV-0（垂直级） 的要求；
5）气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
6）蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
7）容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率该电池实际容量的98%；
8）蓄电池的密封反应效率98%；
9）防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；
10）安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力：16~18； 闭阀压力：14~15；
11）防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆；
12）采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象；
13）蓄电池过度放电后，容量恢复值为99%；
14）低温敏感性: 低温敏感性试验结束后，lOh率容量应0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀,槽盖应无分离现象；
15）再充电性能：蓄电池恒压充电24h后的在充电能力因素Rbf24h≥90%；
16）容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值为2%；
17）★要求电池与UPS兼容匹配统一品牌。
	
	
	
	

	6
	电池柜
	电池柜金属框材料应采用≥1.1mm 优质冷轧钢板.可以放置16只12V100AH蓄电池，含电池连接线、端子采用2P/63A空开
	
	
	
	

	7
	机柜
	42U标准机柜
	
	
	
	

	8
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	
	
	
	

	9
	集成费
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	
	
	
	

	10
	零  星

施工费
	完成核心机房改造的零星施工费用；

包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	

	1号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；
5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	
	
	
	

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	
	
	
	

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	
	
	
	

	6
	光电混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	7
	机柜
	36U网络机柜
	
	
	
	

	8
	线管
	D20国标PVC穿线管
	
	
	
	

	9
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	
	
	
	

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	
	
	
	

	11
	零  星

施工费
	1、完成1#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	

	2号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	
	
	
	

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	
	
	
	

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	
	
	
	

	6
	光电混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	7
	机柜
	36U网络机柜
	
	
	
	

	8
	线管
	D20国标PVC穿线管
	
	
	
	

	9
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	
	
	
	

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	
	
	
	

	11
	零  星

施工费
	1、完成2#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	

	3号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	
	
	
	

	3
	24口交换机（医保线专用）
	1）★交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps，以官网最小值为准；

2）★千兆以太网电口≥24个，SFP+光接口≥4个；

3）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	
	
	
	

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	
	
	
	

	6
	光电混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	7
	机柜
	36U网络机柜
	
	
	
	

	8
	线管
	D20国标PVC穿线管
	
	
	
	

	9
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。（医保专用8个）
	
	
	
	

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	
	
	
	

	11
	零  星

施工费
	1、完成3#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	

	4号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	
	
	
	

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	
	
	
	

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	
	
	
	

	6
	光电混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	7
	机柜
	36U网络机柜
	
	
	
	

	8
	线管
	D20国标PVC穿线管
	
	
	
	

	9
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	
	
	
	

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	
	
	
	

	11
	零  星

施工费
	1、完成4#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	

	6号楼（综合楼）

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	
	
	
	

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	
	
	
	

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	
	
	
	

	6
	光电混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	7
	机柜
	36U网络机柜
	
	
	
	

	8
	线管
	D20国标PVC穿线管
	
	
	
	

	9
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	
	
	
	

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	
	
	
	

	11
	零  星

施工费
	1、完成6#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	

	室外

	1
	室外全向AP
	1）★支持802.11be标准，整机双射频，4条空间流；

2）★整机最大无线接入速率≥3.57Gbps；

3）内置全向天线设计；

4）支持2.5G有线接口≥1个；

5）支持IP68防护等级；
6）★硬件质保5年。
	
	
	
	

	2
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	
	
	
	

	3
	光电混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	4
	光电混合缆2
	室外铠装光电混合缆
1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	
	
	
	

	5
	辅材
	含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、、电源模块、软管、道路修复、绿化修复等项目所需辅材
	
	
	
	

	6
	集成服务
	1）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
2）室内AP安装位置可能会有轻微调整，包含在此次招标范围内，投标人需考虑该部分安装费用；室外14号AP通过铠装光电混合缆接入6号楼三楼机房，室外15号AP通过铠装光电混合缆接入1号楼3楼交换机（线路采用预埋铠装光电混合缆安装方式，需要对水泥路面、绿化带进行破坏及修复，室外AP安装需投标人考虑安装所产生的所有费用，包括交换机、光模块、室外汇聚箱、立杆、室外管道等现场安装如遇其他特殊情况需投标人自行解决，不再增加费用）
	
	
	
	

	7
	零  星

施工费
	1、完成室外改造的零星施工费用；

2、包含但不限于地面混凝土路面拆除、挖土、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	
	
	
	


注：上表中，投标产品实际参数、要求这一列，只填写投标人与招标产品参数、要求不一致的参数、要求，相同的参数、要求不再填写（空白）。

投标人（盖章）：             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

 工程量清单
	序号
	产品名称
	产品描述、技术要求 
	单位
	数量

	一、核心机房设备

	1
	无  线

控制器
	1）★实配千兆电口数≥8，10G万兆接口数≥2个；

2）★802.11转发性能≥10G，最大可支持管理750个AP；

3）支持MAC认证、802.1X认证；

4）★实配满足本次项目所需的AP授权（不少于520个），硬件质保5年。
	台
	1

	2
	防火墙
	1）吞吐量≥8Gbps

2）★要求固化千兆电口数量≥8个，固化千兆光口数量≥2个，固化万兆光口数量≥4个；

3）支持扩展热插拔冗余电源；

4）支持路由模式、透明模式、混合模式；

5）★实配要求：单台配置应用识别特征库授权5年，入侵防御特征库授权5年，防病毒特征库授权5年，硬件质保5年。
	台
	1

	3
	核  心

交换机
	1）★交换容量≥50Tbps，包转发率≥36000Mpps，以官网最小值为准；

2）★主控引擎与业务板卡完全物理分离,独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；

3）支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；

4）支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

5）★实配要求：满配引擎、满配电源，万兆光接口数≥48个，硬件质保5年。
	台
	1

	4
	UPS主机
	★三进单出高频UPS，总功率≥20KVA，塔式安装，要求采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式；
2）UPS系统输入功率因数不小于0.99，输出功率因数不小于0.9；
3）输入交流电压范围207-475VAC，输入频率40-70Hz,依据电网频率自动选择同步范围；
4）整机效率＞92%；
5）输出电压精度220V±1％，输出频率精度50Hz±0.1Hz（电池模式）；
6）市电模式转电池模式：0毫秒；
7）直流输入电压192V；
8）采用智能化电池管理方案，UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能；
9）要求采用先进三电平整流技术；
10）需要采用智能的人机界面，LCD液晶显示器，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用；
11）UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP卡，以实现UPS远程监控功能，可实现遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等；遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息；
12）UPS应具有输入零火接错保护功能，能发出声光告警并转为蓄电池组供电；
13）设备符合电信设备抗地震性能认证实施规则中9烈度要求。

14）含UPS进线电缆、出线电缆、UPS输出配电箱。
	台
	1

	5
	电  池
	1）★电池容量12V100AH铅酸蓄电池；
2）当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求；
3）单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命10年；
4）阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T2408-2008 中第 8.3.2 条FH-1（水 平级）和第9.3.2 条FV-0（垂直级） 的要求；
5）气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
6）蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
7）容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率该电池实际容量的98%；
8）蓄电池的密封反应效率98%；
9）防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；
10）安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力：16~18； 闭阀压力：14~15；
11）防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆；
12）采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象；
13）蓄电池过度放电后，容量恢复值为99%；
14）低温敏感性: 低温敏感性试验结束后，lOh率容量应0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀,槽盖应无分离现象；
15）再充电性能：蓄电池恒压充电24h后的在充电能力因素Rbf24h≥90%；
16）容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值为2%；
17）★要求电池与UPS兼容匹配统一品牌。
	只
	16

	6
	电池柜
	电池柜金属框材料应采用≥1.1mm 优质冷轧钢板.可以放置16只12V100AH蓄电池，含电池连接线、端子采用2P/63A空开
	只
	1

	7
	机  柜
	42U标准机柜
	台
	4

	8
	辅  材
	包含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	批
	1

	9
	集成费
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	项
	1

	10
	零  星

施工费
	完成核心机房改造的零星施工费用；

包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1

	二、1号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	86

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；
5）★硬件质保5年。
	台
	1

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	台
	2

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	台
	4

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	台
	174

	6
	光  电

混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	2100

	7
	机  柜
	36U网络机柜
	台
	2

	8
	线  管
	D20国标PVC穿线管
	米
	700

	9
	辅  材
	包含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	批
	1

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	项
	1

	11
	零  星

施工费
	1、完成1#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1

	三、2号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；
3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	73

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	1

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	台
	2

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	台
	4

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	台
	148

	6
	光  电

混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	1800

	7
	机  柜
	36U网络机柜
	台
	2

	8
	线  管
	D20国标PVC穿线管
	米
	450

	9
	辅  材
	包含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	批
	1

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	项
	1

	11
	零  星

施工费
	1、完成2#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1

	四、3号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	72

	2
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	台
	2

	3
	24口交换机（医保线专用）
	1）★交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps，以官网最小值为准；

2）★千兆以太网电口≥24个，SFP+光接口≥4个；

3）★硬件质保5年。
	台
	2

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	台
	4

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	台
	148

	6
	光  电

混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	1900

	7
	机  柜
	36U网络机柜
	台
	2

	8
	线  管
	D20国标PVC穿线管
	米
	500

	9
	辅  材
	包含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。（医保专用8个）
	批
	1

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	项
	1

	11
	零  星

施工费
	1、完成3#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1

	五、4号楼

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	77

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	3

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	台
	2

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	台
	4

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	台
	160

	6
	光  电

混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	2200

	7
	机  柜
	36U网络机柜
	台
	2

	8
	线  管
	D20国标PVC穿线管
	米
	450

	9
	辅  材
	包含光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	批
	1

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	项
	1

	11
	零  星

施工费
	1、完成4#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1

	六、6号楼（综合楼）

	1
	吸顶AP
	1）★支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条; 整机最大接入速率≥3.57Gbps；

2）支持2.5G以太网接口≥1个，SFP接口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	161

	2
	高密AP
	1）★所有射频卡均支持802.11be标准，采用三射频设计，整机空间流≥12条，整机最大接入速率≥12.89Gbps；

2）最大可支持1个10G以太网电口，支持10G光口≥1个；

3）★支持光电混合缆供电方式；

4）支持PSK认证；

5）★硬件质保5年。
	台
	5

	3
	48口光混交换机
	1）★交换容量≥1.25Tbps ，转发性能≥390Mpps，以官网最小值为准；

2）★固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，最大对外输出48路光电混合缆，每路最大30W；

3）★要求实配：双电源，硬件质保5年。
	台
	4

	4
	光模块1
	万兆LC接口模块(1310nm)，10km，适用于SFP+接
	台
	8

	5
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	台
	332

	6
	光  电

混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	4500

	7
	机  柜
	36U网络机柜
	台
	4

	8
	线  管
	D20国标PVC穿线管
	米
	900

	9
	辅  材
	包含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管等项目所需全部辅材。
	批
	1

	10
	集成服务
	1）原有办公有线线路保留，并对原有线路进行整理维修(清晰表明所有配线架，线缆等标签；功能不同线缆颜色不同；电源采用PDU；机柜上下进线均采用线槽或桥架。）
2）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
	项
	1

	11
	零  星

施工费
	1、完成6#楼改造的零星施工费用；

2、包含但不限于老旧设施设备拆除、整理、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1

	七、室外

	1
	室外全向AP
	1）★支持802.11be标准，整机双射频，4条空间流；

2）★整机最大无线接入速率≥3.57Gbps；

3）内置全向天线设计；

4）支持2.5G有线接口≥1个；

5）支持IP68防护等级；
6）★硬件质保5年。
	台
	15

	2
	光模块2
	千兆单模光模块(1310nm)，10km
	台
	30

	3
	光  电

混合缆1
	1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	600

	4
	光  电

混合缆2
	室外铠装光电混合缆
1）光纤衰减系数：
单模光纤在1310nm波长下通常≤0.45dB/km，1550nm≤0.30dB/km；
2）导体直流电阻：
截面积0.5mm²铜芯的20℃电阻≤33.9Ω/km；
3）机械性能指标：
短期允许拉伸力≥120N，压扁力≥1000N；
4）温度范围：
多数型号工作温度覆盖-30~+65℃，贮存温度可达-40~+85℃。‌‌
	米
	245

	5
	辅  材
	包含但不限于光纤配线架、耦合器、光缆熔接、光纤跳线、理线架、PDU、86标准网络面板、安装支架（304不锈钢）、机柜承重支架、电池柜承重支架、电源模块、软管、钢管、塑料管等项目所需辅材
	批
	1

	6
	集成服务
	1）本次招标设备安装调试（现有业务系统平滑割接，不影响业务使用）
2）室内AP安装位置可能会有轻微调整，包含在此次招标范围内，投标人需考虑该部分安装费用；室外14号AP通过铠装光电混合缆接入6号楼三楼机房，室外15号AP通过铠装光电混合缆接入1号楼3楼交换机（线路采用预埋铠装光电混合缆安装方式，需要对水泥路面、绿化带进行破坏及修复，室外AP安装需投标人考虑安装所产生的所有费用，包括交换机、光模块、室外汇聚箱、立杆、室外管道等现场安装如遇其他特殊情况需投标人自行解决，不再增加费用）
	项
	1

	7
	零  星

施工费
	1、完成室外改造的零星施工费用；

2、包含但不限于地面混凝土路面拆除、挖土、打孔、防火泥封堵、修复、原样恢复、垃圾清理及外运、初保洁等。
	项
	1


注：本项目产品技术要求中，带★符号的技术参数，都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。
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